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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
Объект: «Строительство комплекса по выращиванию грибов шампиньонов со сносом зданий 

тепличного комбината, инвентарный номер 610/С-61921, склада удобрений, ядохимикатов, 
инвентарный номер 610/С-61931, стекольной с навесом для хранения минеральных удобрений, 
инвентарный номер 610/С-61926, пункта техобслуживания техники инвентарный, номер 610/С-
61930, водонапорной башни, инвентарный номер 610/С-61922 по адресу: Минская область, 
Борисовский район. Пригородный сельсовет, д. Пчельник, ул. Советская, 1И». 

 
Строительный проект разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-

планировочного задания и других исходных документов в соответствии с перечнем технических 
нормативных правовых актов, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY. 

За относительную отметку 0.000, принята отметка чистого пола технологического коридора (поз.81. 

по экспликации), что соответствует абсолютной отм.193.000. 

Проектом предусматривается строительство одноэтажного производственного корпуса, 

прямоугольного в плане с размерами 130.50х146.30м в осях с пристроенной котельной 18,365х21,30м, 

согласно технологической схемы представленной фирмой «AGRO-PROJECTS Sp.z.o.o.sp.k» РП. 

Несущие конструкции здания - металлический каркас, ограждающие - металлические панели с 

утеплителем из полиуретана (его модификаций).  

Производственный корпус и котельная на газовом топливе отделены противопожарной стеной 1-го 

типа. 

Противопожарная стена - кирпичная. 

Все металлические элементы здания комплектной поставки представленной фирмой «AGRO-

PROJECTS Sp.z.o.o.sp.k» РП.   

Раздел КМД  разрабатывается фирмой - поставщиком. 

Технологическое оборудование и инженерное обеспечение здания - полная комплектная поставка 

фирмы «AGRO-PROJECTS Sp.z.o.o.sp.k» РП.  

Монтаж инженерных систем и наладка оборудования производится фирмой поставщиком и 
субподрядными организациями (резидентами РБ). 

 
Инженерное обеспечение: 
- Теплоснабжение - от проектируемой котельной на газовом топливе; 

- Водоснабжение - от проектируемых водозаборных сооружений; 

- Водоотведение - закрытой сетью через проектируемые локальные очистные сооружения в пруд-

испаритель; 

- Ливневая канализация – закрытой сетью через проектируемые локальные очистные сооружения в 

пруд-испаритель; 

- Электроснабжение - в соответствии с выданными техническими условиями от существующих 

сетей; 

- Газоснабжение - в соответствии с выданными техническими условиями от существующих сети; 

- Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре разработано согласно ТНПА; 

- Сети связи: для телефонизации используются мобильные сети стандарта GSM; 

- Радиофикация - УКВ-диапазон, с обязательным вещанием национальных каналов; 

Другие виды инженерного обеспечения приняты от существующих и проектируемых инженерных 
сетей в соответствии с выданными техническими условиями и действующими нормами. 

 
- Инженерно-геодезические изыскания выполнены: ИП Андрикович в декабре 2019г. 
                                                                                        ИП Андрикович в декабре 2021г.   
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ООО «ГЕОЭКОПРОЕКТ» в марте 2023г. 

- Инженерно-геологические изыскания выполнены:  ООО «ГЕОЭКОПРОЕКТ» в июле 2021г. 
 

Класс cложности по СН 3.02.07-2020 – К-3. 
Уровень ответственности здания по ГОСТ 27751 – II 
Коэффициент надежности по ответственности (Изм.№1 ГОСТ 27751) – yn =0.95 
Степень огнестойкости (СН 2.02.05-2020). – III 
Класс по функциональной пожароопасности – Ф5.1 производственное (СН 

2.02.05-2020). 
Категория здания по ВПО (ТКП 474-2013) – Д       

 
                          

 
1.1 Основные технико-экономические показатели 

 

ТЭП№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Показатели по проекту 

1 Мощность, вместимость, пропускная способность:  площадь 
выращивания гриба  

 
м2 

 
7488 

2 Общая площадь земельного участка в границах 
землепользования 
Общая площадь земельного участка в границах работ всего  
 

га 
 

га 
 

13,4555 
 

4,8969 

3 Производственное здание по выращиванию  гриба (поз. 
1 по ГП) 

  

3.1 Общая площадь м2 15598,3 

3.2 Площадь застройки  м2 15657,0 

3.3 Строительный объем м3 120060,5 

 
        2. Генеральный план и благоустройство 

Генеральный план и благоустройство выполнены в соответствии с СН 3.01.03-2020 «Планировка и 
застройка населенных пунктов», СН3.03.06-2020 «Улицы населенных пунктов»,                СН 3.01.01-2020 
«Генеральные планы промышленных и сельскохозяйственных предприятий», архитектурно-
планировочным заданием, техническими условиями и другими исходными документами. 
На данном участке запроектирован комплекс по выращиванию грибов шампиньонов и инженерных 
сетей к нему по адресу: Минская область, Борисовский район, Пригородный сельсовет, дер.Пчельник, ул. 
Советская, 1И. 

Проектируемый объект располагается на земельном участке южнее деревни Пчельник и занимает 
4,8969га в границах производства работ.  

Проектируемый объект находится в границах населенного пункта и имеет на своей территории 
растительный слой (с компенсационными выплатами) и древесные насаждения, которые подлежат 
удалению с последующими компенсационными выплатами. 

Выдержаны все противопожарные и санитарно-защитные разрывы между зданиями и сооружениями. 
Со всех сторон проектируемого объекта обеспечен подъезд пожарных машин. 

Все проезды свободны от деревьев, ограждений и воздушных линий электропередач для 
беспрепятственного проезда пожарных машин. 

На территории запроектированы скважины, имеющие по периметру ограждение на расстоянии 15м, а 
также подъездные пути для эксплуатации сооружений. 

Для отдыха трудящихся предусмотрено устройство беседки для отдыха трудящихся. 
Запроектирована площадка для сбора ТБО 

На площадке под строительство нет сооружений, подлежащие сносу.  
Рельеф участка пологий с затрудненным поверхностным стоком. 
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Входы и въезды запроектированы со всех сторон. 
Проектом предусмотрено устройство парковки для легковых автомобилей работников 20 

парковочных мест на территории предприятия. 
Генпланом предусмотрено комплексное благоустройство территории и мест отдыха: 
- устройство парковки и подъездов к зданию; 
- создание сети тротуаров и дорожек в границах участка; 
- на территории запроектирована площадка для раздельного сбора отходов. 
В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью предусмотрена установка бортового 

камня БРВ 100.30/22,5.15-М с понижением тротуара до уровня проезжей части с помощью бортового 
камня БВ100.22,5.15-М. 

Проектом вертикальной планировки предусмотрены подсыпка территории и снятие пригодного 
грунта с устройством откосов для увязки с существующим рельефом местности. Отвод поверхностных и 
талых вод запроектирован с уклоном от здания по рельефу в проектируемую дождевую канализацию. 

Проектом озеленения предусматривается подсыпка растительного грунта с устройством. Свободная 
от застройки, проездов и площадок территория засевается газонными травами. 

Проектом благоустройства предусматривается установка вело парковки, беседки для отдыха 
трудящихся, устройство забора вокруг площадки для сбора ТБО. 

Конструкции дорожной одежды тротуаров, отмостки запроектированы согласно ТКП 45-3.02-6-2005 и 
ТКП 45-3.02-7-2005.     

На парковке предусмотрена установка бортового камня БР100.30.15-М с возвышением над проезжей 
частью на 0,10м. 

 
 
Технико-экономические показатели в границах работ: 

- площадь участка в границах работ 4,8969 га. 
- площадь застройки. 2,3451 га. 
- проезды, тротуары, отмостка, площадки 1,6772 га. 
- зеленые насаждения 0,39857га. 

 

 
Организация рельефа и водоотвод. 
Проект организации рельефа выполнен с учётом максимального приближения к существующему 

рельефу в соответствии с инженерно-геологическими и гидрологическими условиями.  
Вертикальная планировка решена с учётом привязки к существующей дороге (подъезду). Проектом 

вертикальной планировки предусматривается отвод поверхностных вод с территории застройки в 
проектируемую сеть ливневой канализации.  

Неблагоприятные для строительства геологические процессы и явления не выявлены. Подземные 
воды влияния на строительство и эксплуатацию оказывать не будут. 

Насыпь отсыпать хорошо дренирующими песчаными грунтами с коэффициентом фильтрации не 
менее 2 м/сут. Коэффициент уплотнения грунта под тротуарами К ≥ 0.98, под газоном К≥ 0.95. 

 
Мероприятия по восстановлению земельного участка. 
На площадке имеется растительный слой мощностью 0,1-0,2, который на части территории 

полностью снят. Данный растительный грунт используется в последствии для озеленения. Проектом 
предусматривается озеленение территории, свободной от застройки, путём устройство газонов. 

 

№ поз Виды использования участка количество % от всей 
площади 

1 Площадь участка в границах работ 48969 м2 100% 

2 Площадь застройки  в границах работ  23451м2 47,9% 

3 Площадь покрытий в границах работ  16772м2 34,3% 

4 Площадь озеленения в границах работ  3986м2 8,1% 

5 Прочие не озеленяемые участки  4760м2 9,7% 
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Организация движения транспорта и пешеходов 
Для организации дорожного движения, информирования участников дорожного движения и 

упорядочивания движения пешеходов проектом предусмотрено нанесение горизонтальной дорожной 
разметки.  Дорожная разметка по СТБ1231-2012 должна выполняться эмалями (красками), 
соответствующими СТБ1520-2008. Нанесение разметки выполнено в соответствии с СТБ 1300-2014 
"Технические средства организации дорожного движения. Правила применения". 

На время производства работ разработана схема установки временных дорожных знаков и 
направляющих устройств согласно ТКП 636-2019. 

 
Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности. 
Противопожарные разрывы между зданиями выдержаны. 
К зданию со всех сторон обеспечен подъезд пожарных автомобилей. 

 
 

3. Технологические решения 
Общие положения 
Технологические решения проекта  выполнены согласно выданного заказчиком задания и в 

соответствии с «Техническим регламентом Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные 
материалы и изделия. Безопасность» (TP 2009/013/BY), утверждённый постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 31.12 2009 №1748». 

 
 
 
Назначение и характеристика предприятия 
Технологический комплекс представляет собой производственное здание предназначенное для 

выращивания, механического сбора, сортировки, упаковки свежего продукта, а также переработки грибов, 
разделенное на несколько основных технологических зон и предусматривает размещение 
производственных, складских, административных и вспомогательных помещений, помещений 
инженерного обеспечения. 
     При разработке проекта отдано предпочтение  современным технологическим решениям. 

Планировочное решение здания предусматривает  совокупность всех помещений и инженерной 
инфраструктуры в определенной взаимосвязи, позволяющей обеспечить рациональную организацию 
оперативных процессов с учетом поточности и механизации  технологического процесса производства.  

 
Данные о проектной мощности и номенклатуре (ассортименте) продукции. 
Технологическим процессом предусматривается выращивание грибов (шампиньон) из компоста 3-й 

фазы (с проросшим мицелием). 
Площадь выращивания 20 камер  -  24864 м2. 
 
Характеристика принятых схем производства и решения о механизации и автоматизации 

технологического процесса. 
Основные технологические зоны:  
I.1 Технологические камеры 1-20 по выращиванию шампиньонов с пристроенными административно-

бытовыми и техническими помещениями.  
I.2  Зона сортировки собранного гриба 
I.3 Зона охлаждения, упаковки и накопления свежего гриба 
I.4 Зона подготовки к бланшированию и зона бланширования гриба 
I.5 Зона упаковки и пастеризации/стерилизации продукта. 
I.6 Административно-бытовые помещения  
 

     Технологические камеры 1-20 по выращиванию шампиньонов с пристроенными 

административно-бытовыми и техническими помещениями.  
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В каждой камере будет установлено 2 ряда 7-полочных стеллажей шириной 1,6м, длиной 55,5м. 
Посевная площадь одной камеры составляет 1243,2 м2 
Технологическая схема предполагает установку стеллажей, рассчитанных на механический сбор 

грибов. Стеллажи выполняются по схеме «зигзаг» при которой стойки стеллажей располагаются в 
шахматном порядке с увеличенным шагом 3,0м. 

Стеллажи не рассчитаны на возможность ручного сбора грибов и не предусматривают возможность 
установки на них тележек для сбора.  

Сбор грибов осуществляется путем установки на полку стеллажа машины для автоматического 
срезания грибов, которая, двигаясь по бортам стеллажей срезает растущие на полках шампиньоны и 
сбрасывает их на мобильный центральный конвейер, устанавливаемый внутри камеры выращивания 
между стеллажами. 

Мобильный центральный конвейер подвешивается к поддерживающим конструкциям, расположенным 
под потолочными панелями камер выращивания, его высота регулируется в зависимости от уровня полки 
на которой установлена машина для срезки грибов. 

Мобильный центральный конвейер транспортирует срезанный гриб в направлении технологического 
коридора грибного комплекса, где срезанный гриб высыпается на главный центральный конвейер.  

Технология выращивания предусматривает также уборку ножек грибов со стеллажей для обеспечения 
возможности сбора второй волны грибов. Уборка ножек осуществляется по тому же принципу что и 
срезание грибов. Извлеченные из покровного грунта ножки сбрасываются на центральный мобильный 
конвейер, а затем перенаправляются на дополнительный центральный конвейер технологического 
коридора, который транспортирует их к контейнеру для отходов. 

Основной центральный конвейер технологического коридора транспортирует срезанный гриб к 
поперечному конвейеру, который в свою очередь переносит гриб в зону I.2 

Цеха выращивания оснащены сдвижными воротами для загрузки и выгрузки компоста на полки 
стеллажей. 

По причине большой протяжённости камер выращивания, климатические установки располагаются в 
центрально части камеры над потолком. Распределение воздуха осуществляется из центра к краям. 

Цикл выращивания от момента загрузки до выгрузки составляет 5 недель, за это время производится 
снятие двух волн грибов. 

Суммарная площадь выращивания (камеры 1-20) составляет 24 864 м2. 
По окончании плодоношения шампиньона, в целях профилактики уничтожения источников инфекции, 

субстрат в камере выращивания подвергают термической обработке при температуре 75-80°С в течение 
12 часов. Для этого включают систему вентиляции при полной рециркуляции воздуха и в камеру пускают 
пар. Через 12 часов с подачей свежего воздуха проводят охлаждение субстрата до 25-30°С. Затем 
субстрат выгружают из камеры выращивания. Для этого с торцевой части камеры устанавливают машину 
для выгрузки субстрата, которая с помощью встроенной лебедки стягивает сетку с субстратом. При этом 
сетка сматывается в рулон, а субстрат попадает на ленточный транспортер и загружает транспортное 
средство, которое вывозит его на сельскохозяйственные поля по договорам. 

После выгрузки субстрата стеллажи очищают от его остатков, моют пол, стеллажи и, если 
необходимо, стены. 

Для мытья производственных помещений предусмотрены смывные краны. Гибкие шланги, 
подключенные к системе хозяйственно-питьевого водоснабжения организации, в том числе используемые 
для уборки и мойки помещений и оборудования организации, до и после использования храниться выше 
уровня пола и трапов на специальных устройствах (подвесы), исключающими возможность контакта 
концов шлангов с полом, системами водоотведения организации и трапами.  

Производственная зона I.1 включает также бытовые помещения для работников, комнату приема 
пищи, кладовые , административные, а также вспомогательные технические помещения. 

 
     Зона сортировки собранного гриба 

После срезки, и транспортировки гриба по центральному конвейеру, продукт доставляется на 
автоматическую линию сортировки грибов. Линия представляет собой систему конвейеров отходящих от 
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центрального конвейера, на котором последовательно располагаются сортировочные секции с размером 
ячейки 0-25, 25-40, 40-60 и 60+ мм 

Отсортированный гриб каждой фракции движется по инспекционным конвейерам, где располагаются 
рабочие места операторов по ручной сортировке. На конвейерах операторы выбирают наиболее 
качественный гриб и укладывают в 3-х килограммовые ящики. Далее грузчики увозят гриб в зону I.3 

Чистая тара доставляется из смежного помещения – склада упаковки 
Оставшаяся часть гриба, не отобранная вручную для реализации в свежем виде, направляется в 

конец инспекционных конвейеров, где может быть автоматически дозироваться в многоразовые ящики (3-
5 кг) либо в пластиковые контейнеры. 

После наполнения, пластиковые ящики укладываются на паллеты и перемещаются в зону I.4. 
Пластиковые контейнеры также перемещаются в зону I.4. 

Пластиковая тара, перемещаемая в зону I.4. является оборотной, и после разгрузки проходит через 
мойку, расположенную в зоне I.4. и возвращается для дальнейшего использования на линии сортировки. 

К зоне I.2 относится также склад упаковки, и камера охлаждения входного продукта  с температурным 
режимом +2+4С, которая оборудована погрузочно-разгрузочным доком с подъемником и уравнительной 
платформой. 

Данная камера охлаждения предназначена для приемки и накапливания продукта, привозимого от 
сторонних поставщиков для целей его переработки. Из камеры промежуточного хранения гриб 
перемещается в зону I.4. Освободившаяся тара может быть пропущена через мойку тары в случае 
необходимости и далее перемещается в склад тары для ее повторного использования, либо 
накапливания перед утилизацией. 

 

      Зона охлаждения, упаковки и накопления свежего гриба 

После отбора свежего гриба на линии сортировки, продукт перемещается в камеры шокового 
охлаждения. По достижению приемлемой температуры продукта в камерах шокового охлаждения, 
охлажденный гриб перемещается в камеру охлаждения для накапливания и отгрузки, либо, в камеру 
упаковки, где располагается упаковочная машина. Пластиковая и картонная тара доставляется в 
помещении линииi упаковки из смежного склада упаковки. 

После упаковки продукция перемещаются в холодильную камеру для накапливания и отгрузки. 
Холодильная камера оборудована погрузочно-разгрузочным доком с подъемником и уравнительной 

платформой. 
 

     Зона подготовки к бланшированию и зона бланширования гриба 

Накопленный по калибрам гриб размещается в помещении сортировки в зоне у ворот камеры 
вакуумирования. 

Далее грибы одного калибра перемещаются в помещение вакуумации, в котором в вакуумных камерах 
происходит наполнение грибов водным раствором сульфита натрия. Данная операция необходима для 
уменьшения потерь массы гриба во время бланширования, а также для улучшения товарных 
характеристик продукта. 

Концентрат сульфита натрия доставляется из склада тары через помещение линии упаковки гриба. 
Раствор производится в дозирующей емкости вакуумной камеры. 

После завершения процесса вакуумации, грибы извлекается из вакуумной камеры и перемещаются в 
зону выгрузки на линию бланшировки. При этом в вакуумную камеру загружается следующая по очереди 
партия гриба. 

Продукт, перемещенный в зону выгрузки на линию бланшировки выгружается на нее в зависимости от 
типа упаковки вручную (в случае пластиковых ящиков), либо при помощи механического опрокидывателя 
контейнеров. 

Освободившиеся пластиковые ящики попускаются через расположенную рядом автоматическую 
мойку. Освободившиеся контейнеры моются вручную в этой же зоне. Далее оборотная тара 
возвращается к линии сортировки. 

Выгруженный на линию бланширования гриб проходит следующие основные пункты: 
Транспортер 
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Моечная машина 
Инспекционный транспортер 
Наклонный элеватор 
Бланширователь 
Охладитель 
Калибратор с инспекционным транспортером 
Резка грибов 
Инспекционный транспортер 
Дозатор рассола 
Система взвешивания и дозировки в крупногабаритную тару. 
Проходя по линии гриб получает температурную обработку (бланширование) и далее охлаждается до 

температуры около 16С, после чего подается в барабанный калибратор. 
Проходя по барабану калибратора гриб отсеивается в каждой секции на калибры и далее, после 

прохождения по инспекционным конвейерам попадает в пластиковые контейнеры, которые далее 
перемещаются в камеру охлаждения зоны I.5 для ожидания дальнейшей обработки. 

Существует также возможность упаковки полуфабриката – бланшированного гриба в 
крупногабаритную тару. В этом случае мобильная часть линии после калибратора перестанавливается 
таким образом, что после заданного калибра размещается транспортер и линия по подготовке и 
дозировке рассола.  

Дозировка осуществляется в пластиковые ведра и бочки, объемом от 50 до 200 литров. Тара и 
средства для изготовления рассола подаются из расположенного в смежном помещении склада тары.  

Существует также возможность включения в линию резки грибов на слайсы на любом этапе – как для 
производства промежуточного продукта, используемого в дальнейшем на этапах стерилизации, 
пастеризации, так и для производства бланшированного гриба в крупногабаритной таре. 

Контейнеры с грибом для дальнейшей обработки перемещаются в камеру хранения зоны I.5 (верхняя 
зона). Готовый к отгрузке бланшированный и  

 

     Зона упаковки и пастеризации/стерилизации продукта. 

Промежуточная камера охлаждения (пом. 43) служит для накапливания продукта, используемого для 
дальнейшей переработки.  

Из промежуточной камеры охлаждения: 
- Бланшированный и упакованный в крупногабаритную тару в рассоле гриб отгружается для 

дальнейшей реализации. 
- Бланшированный гриб в контейнерах перевозится либо в зону упаковки в пластиковые пакеты, либо 

в зону консервации и упаковки в стеклянные и металлические банки II.2 
Для упаковки в пакеты гриб в контейнерах перемещается в помещение упаковки, в зону расположения 

упаковочной линии, где при помощи опрокидывателя контейнеров выгружается на линию, которая в свою 
очередь точно дозирует и расфасовывает гриб и крнсервант в пакеты с весом нетто 0,5, 1, 2, 3, 5 кг, 
после чего производит их запайку. 

Консерванты на производство доставляются готовыми, и хранится в кладовой консервантов.  
Расфасованный по пакетам гриб перемещается в зону стерилизации, где, перекладывается с паллеты 

в кассеты автоклавов и помещается в автоклав для термической обработки в соответствии с заданной 
технологом программой. 

На данном этапе может быть произведена пастеризация либо стерилизация упакованного в пакеты 
продукта. 

После окончания цикла стерилизации/пастеризации, продукт доставляется в помещения сушки и  
этикетирования где после высыхания упаковки, на нее производится наклейка этикетки. 

Готовый продукт с этикеткой перемещается в склад готовой продукции где производится его 
накапливание и отгрузка. 

 

 

     Административно-бытовые помещения  
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Административно-бытовые  помещения оборудованные предметами мебели в зависимости от 
назначения. 

Работники организации проходят обязательные медицинские осмотры в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.  

При появлении признаков желудочно-кишечных заболеваний, повышении температуры, нагноении и 
симптомах других заболеваний работники организации должны немедленно сообщить об этом 
администрации организации и обратиться в организацию здравоохранения для получения медицинской 
помощи. 

Работники организации, непосредственно участвующие в процессе производства пищевой продукции, 
перед началом работы будут (должны) выполнять требования личной гигиены в соответствии санитарно-
эпидемиологических требований Министерства здравоохранения РБ, что будет контролироваться 
начальником смены (либо другой штатной единицей имеющейся в штатном расписании). 

С целью обеспечения требуемой чистоты при выращивании грибов работающие обеспечиваются 
спецодеждой и спецобувью. Спецодежда работников, контактирующих с грибами, меняется каждый день. 
У входа в производственные помещения установлены приспособления для дезинфекции обуви 
(дезковрики). 

Для работников предусмотрен отдельный вход, раздельные санузлы, гардеробы по типу 
санпропускника смежные с душевыми.   

В гардеробах предусмотрены шкафы гардеробные.  
Хранение чистого (сменного) белья осуществляется в индивидуальных гардеробных шкафах  рабочей 

и санитарной одежды.  
Для приема пищи  работников предусмотрены комната приема пищи. 
Для обеспечения необходимого санитарно-гигиенического состояния помещений предусматривается 

моечная уборочного инвентаря. 
Для хранения моющих средств и средств дезинфекции предусмотрено отдельное помещение и 

обеспечено горячим и холодным водоснабжением, оборудованы системой водоотведения, Для 
размещения и хранения средств предусмотрены стеллажи. 

В соответствии с технологией производственного процесса и микроклиматических условий 
производства, размещение умывальных раковин для мытья рук расположено в шаговой доступности 
(санузел  женский и санузел  мужской с выходом в коридор). В тамбуре санузла предусмотрена 
умывальная раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через стационарный 
смеситель, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами 
разового пользования. 
 

Данные потребности в сырье, основных и вспомогательных материалах, таре и упаковке. 
Продолжительность оборота камеры выращивания предусматривается по графику для обеспечения 

равномерного съема продукции в течение года и составляет 42-45 дней, в том числе выгрузка субстрата и 
подготовка помещения к закладке нового оборота культуры составляет 2-5 дней. В пересчете на год 
продолжительность оборота культуры составляет 8 циклов на камеру выращивания. 

 Потребность сырья на одну камеру в год составляет – 1243,2 *0,2*20=4972,8м3  субстракта и 1243,2 
*0,05*20=1243,2м3 покровного слоя. 

 
Сведения о потребности на технологические нужды и перечень с техническими 

характеристиками применяемого основного и вспомогательного оборудования.  
Сведения о потребности на технологические нужды и перечень с техническими характеристиками 

применяемого основного и вспомогательного оборудования. представлены на листах ТХ и спецификации 
ТХ.С. 

 
Решения по механизации и автоматизации технологического процесса. 
Организацией технологического процесса предусмотрено совокупность всех операций в определенной 

взаимосвязи, позволяющей обеспечить рациональную организацию оперативных процессов с учетом 
поточности и механизации 
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Решения по механизации и автоматизации технологического процесса представлены на листах ТХ и 
спецификации ТХ.С. 

 

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационным составе работников 
с распределением по группам производственных процессов. 

Принятая проектом организация труда согласована с заказчиком и предусматривает работу 
предприятия 265 дней в году в три рабочих смены по скользящему графику. Продолжительность рабочей 
смены – 8 часов. 

Численность работников определена, исходя из принятого режима работы объекта, количества и норм 
обслуживания технологического оборудования. 

Принятый профессионально - квалификационный состав работников с отнесением их к 
соответствующим группам по санитарной характеристике производственных процессов и категориям 
работ по уровню энергозатрат приведен в таблице 1.  

Таблица 1. Списочная численность персонала объекта 

Наименовани
е 

подразделен
ия (цеха, 
участка, 
отдела, 

сектора и 
т.д.). 

Код и наименование 
профессий (должности). 

Номер 
выпуск
а ЕТКС, 
ЕКСД. 

Группа  
производс
твенных  

процессов
. 

Количест
во 

рабочих 
мест. 

Численность 
работающих 

в смену. 

Общая  
числен
ность 

работн
иков. 

I  I I I I I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Должности служащих. 

Производстве
нный корпус. 

2411-003, Бухгалтер 01 1а 1 1 - - 1 

2433-002,  Специалист по 
продаже 

19 1а 1 1 1 - 2 

2431-005, Специалист по 
маркетингу 

01 1а 1 1 1 - 2 

2142-030. Технолог 01 1а 1 2 1 - 3 

1120-051. Начальник 
(смены). 

01 1а 2 1 1 1 3 

2151-033, Инженер-энергетик 01 1а 1 2 1 - 3 

2144-020, Инженер-механик 01 1а 1 1 - - 1 

Всего: 9 5 1 15 

Профессии рабочих. 

Производстве
нный корпус. 

6113-002, Грибовод по 
искусственному 
выращиванию грибов 

48 1б 9 6 6 9 21 

9211-001. Подсобный 
рабочий 

01 1б 2 2 1 1 4 

8343-008, Машинист 
автомобилеразгрузчика 

01 1б 2 2 2 - 4 

9333-001, Грузчик 01 1б 10 10 1
0 

10 30 

8160-175 Оператор поточно- 
автоматической линии 

51 1б 7 7 7 6 20 

9112-001. Уборщик 
помещений 
(производственных, 
служебных) 

01 1б 2 2 2 2 6 

Всего: 29 2
8 

28 85 
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Итого: 38 3
4 

30 100 

 
Сведения по организации контроля качества сырья, вспомогательных материалов и готовой 

продукции. 
Контроль качества сырья, вспомогательных материалов и готовой продукции осуществляется в 

соответствии требований действующей нормативно технической документации и договоров поставки.  
Контроль качества и подтверждать выполнение заданных требований к продукции  на предприятиях 

осуществляет отдел технического контроля (ОТК) - предусматривается по совмещению другими 
штатными единицами имеющимися в штатном расписании. 

Контроль качества продукции осуществляется в три стадии: входной, межоперационный и выходной 
(приемочный). 

Входной контроль — проверка качества сырья и вспомогательных материалов, поступающих 
в производство.  

Межоперационный контроль охватывает весь технологический процесс— поверка соблюдения 
технологических режимов, правил хранения и упаковки продукции между операциями. 

Выходной (приемочный) контроль — установление соответствия качества готовых изделий 
требованиям стандартов или технических условий, выявление возможных  дефектов. 

Для выполнения контроля ОТК используются средства контроля: визуальный контроль,  
органолептический контроль, инструментальный контроль.  

 ОТК проверяет также качество упаковки и правильность маркировки готовой продукции. 
Продукция будет проходить регулярные лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории 

на договорной основе. 
 
4. Архитектурно-строительные решения 
Архитектурные решения 
За относительную отметку 0.000, принята отметка чистого пола коридора (поз.81 по экспликации), что 

соответствует абсолютной отм.193.000 
Проектом предусматривается строительство одноэтажного производственного корпуса, 

прямоугольного в плане с размерами 130.50х146.30м в осях с пристроенной котельной 18,365х21,30м, 
согласно технологической схемы представленной фирмой «AGRO-PROJECTS Sp.z.o.o.sp.k» РП. 

Архитектурные и объемно-планировочные решения соответствуют функциональному назначению 
здания.  

Здание запроектировано из легких металлических конструкций бело-серых цветов.  
Здание цеха представляет собой одноэтажный корпус с размерами в плане 130.50х146.30м в осях, 

сочетающее в себе бытовые и технические помещения и производственный корпус, высота конька – 
9,48м, кровля двухскатная с уклоном 10%.  

Котельная 18,365х21,30м, отделена от основного здания противопожарной стеной I типа (кирпичная 
стена с отделкой профлистом НС 35-1000-0.6). 

В производственных и складских помещениях потолок на уровне 4.2м, 5.1м из 3-хслойных «сэндвич-
панелей». 

В административно-бытовом блоке – потолок на уровне 3.0м из 3-хслойных «сэндвич-панелей». 
Стены и потолки выполнены из изделий полной заводской готовности: внутренняя отделка помещений 

не требуется. 
Полы в камерах по выращиванию грибов, охлаждаемых камерах: бетонные с упрочненным верхним 

слоем - бетон С20/25 - 150мм. 
Полы в бытовых помещениях из плитки керамической по ГОСТ 6787-2001 на клей. 
Полы в административных помещениях из плитки керамической по ГОСТ 6787-2001 на клей. 
Применяемые двери, ворота – различных видов – по СТБ 2433-2015, оконные блоки – по СТБ 1108-

2017. 
Все отделочные материалы должны быть сертифицированы пожарной и санитарной службами РБ. 
 
Конструктивные решения 

http://www.znaytovar.ru/new856.html
http://www.znaytovar.ru/s/Syre_i_proizvodstvo_kofe.html
http://www.znaytovar.ru/new2459.html
http://www.znaytovar.ru/new2467.html
http://www.znaytovar.ru/new1090.html
http://www.znaytovar.ru/new564.html
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Площадка строительства - Республика Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н., Пригородный с/с, д. 
Пчельник, ул. Советская, 1И.  

Климатические условия: 
- вес снегового покрова для IIб района Sk=1.64кПа; 
- базовая скорость ветра 21м/с. 
 
Характеристика элементов здания: 
- каркас здания – стальной; 
- фундаменты монолитные железобетонные столбчатые; 
- цоколь – монолитный железобетонный. 
 
Здания представляет собой одноэтажное строение с несущим металлическим каркасом. Стены 

выполнены из сэндвич-панелей. 
Фундаменты здания запроектированы монолитными железобетонными столбчатыми, плитная часть 

фундаментом армируется сетками. Глубина заложения от –1,50 м до -3,50 м. 
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «ГЕОЭКОПРОЕКТ» в   июле 2021 г. Объект 

368-12-19.  
За относительную отметку 0.000 принята отметка чистого пола первого этажа, что соответствует 

абсолютной отметке 193,000 по генплану. 
Местоположение и рельеф  

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочена к моренной равнине. 
Поверхность участка полого-волнистая, представляет собой площадку с заброшенными недостроенными 
(построен только фундамент) теплицами. Абсолютные отметки устьев выработок – 191,77-193,00 м. По 
площадке проходят подземные и наземные коммуникации, в том числе водонесущие.  

Условия поверхностного стока частично осложнены, ввиду близкого залегания к поверхности 
глинистых грунтов. В локальных понижениях поверхности возможно скопление атмосферных вод на 
поверхности земли в осеннее-весенний период.  

Неблагоприятные инженерно-геологические процессы в период производства работ не установлены 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголённой от снега поверхностью по данным 
ГМЦ Госкомгидромета составляет:  

– для супесей, песков пылеватых и мелких – 124 см. 
Геологическое строение  

Голоценовый горизонт 
Техногенные (искусственные) образования (th IV) вскрыты скважинами №№5, 22, 35, 47, 48, 52, 54, 60, 

62, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 84, 86 под почвенно-растительным слоем. Представлены отвалами насыпного 
грунта, состоящего преимущественно из песка разнозернистого, с примесью супеси, с включениями 
гравия, гальки (до 10-15%), строительного мусора (битый кирпич, бетон и др.). Сформированы при 
строительстве, отсыпаны сухим способом, без уплотнения, слежавшиеся. Давность отсыпки более 5 лет. 

Мощность насыпного грунта 0,3-2,8 м. 
Асфальт вскрыт скважиной №41, мощность 0,1 м. 
Поозерский горизонт 
Лессовидные отложения (pr III pz). Вскрыты скважинами №№60, 68, 70, 76, 78, 84 под насыпным 

грунтом с глубины 0,6-2,7 м. Представлены супесью пылеватой желтого и желто-бурого цвета с тонкими 
прослойками песка (до 1 см). 

Вскрытая мощность лессовидных отложений – 0,5-1,0 м. 
Сожский горизонт 
Моренные отложения (g II sz). Вскрыты всеми скважинами под асфальтом, почвенно-растительным 

слоем, насыпным грунтом и лессовидными отложениями на глубине 0,1-3,0 м. Представлены песками 
пылеватыми и мелкими светло-желтого и желтого цвета, маловлажными, а также супесью моренной 
красно-бурого цвета, с включением гравия и гальки (до 10%), с тонкими прослойками (до 1 см) песка.  

Максимальная вскрытая мощность моренных отложений – 5,9 м (см. прил. 12). 
С поверхности скважинами вскрыт почвенно-растительный слой, мощностью 0,1-0,2 м. 
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     Гидрогеологические условия  
Грунтовые воды на площадке скважинами не вскрыты. 
По результатам химического анализа водных вытяжек согласно СН  по содержанию сульфатов для 

бетона на портландцементе по ГОСТ 10178-85 насыпные грунты, лессовидные и моренные отложения 
неагрессивные к бетону марок W4, W6, W8, W12 по водонепроницаемости. 

Грунты по содержанию сульфатов на бетон на портландцементе по ГОСТ 10178-85 с содержанием 
C3S не более 65%, C3А не более 7%, C3А+ C4АF не более 22% и шлакопортландцементе, на 
сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266, а также по содержанию хлоридов грунты неагрессивные для 
арматуры железобетонных конструкций и бетонов любой марки по водонепроницаемости.  
      Площадка сложена грунтами со следующими характеристиками: 

И
Г

Э
 

Грунт 

Удельный вес, 

кН/м
3
 

Удельное 

сцепление, кПа 

Угол внутреннего 

трения, градус Модуль 

дефор-

мации Е, 

МПа 

Услов. 

расчет-

ное 

сопротив

ление R0, 

кПа 

n II I cn сII сI n II I 

Техногенные (искусственные) образования 

1 Насыпной грунт  18,3 18,3 18,3 - - - - - - - 120 

Лессовидные отложения 

2 
Супесь средней 

прочности 
20,1 20,0 19,9 21 21 14 25 25 22 9 160 

Моренные отложения 

3 

Песок 

пылеватый 

средней 

прочности 

16,9 16,9 16,9 4 4 2,7 30 30 27 16 250 

4 

Песок 

пылеватый 

прочный 

17,9 17,9 17,9 5 5 3,3 33 33 30 29 350 

5 

Песок мелкий 

средней 

прочности 

17,0 17,0 17,0 2 2 1,3 32 32 29 21 310 

6 
Песок мелкий 

прочный 
17,7 17,7 17,7 3 3 2 35 35 32 33 420 

7 
Супесь средней 

прочности 
21,4 21,3 21,2 25 25 17 27 27 23 7 170 

8 Супесь прочная 21,7 21,6 21,5 32 32 21 27 27 23 16 320 

 
Основанием фундаментов служат грунты ИГЭ-5, 6, 7, 8. 
Под перегородки выполняется устройство армированной железобетонной подливки из бетона марки 

С20/25 на отметке -0,150. 
Под стены по осям 1 и 24 выполняется устройство монолитных железобетонных балок сечением 

200х550(h) из бетона марки C20/25.  
В соответствии с СН 2.01.07-2020 грунты при воздействии на бетон марок от W4 до W20 и выше 

неагрессивны (XA0). 
Каркас здания в поперечном направлении представляет собой многопролетную, двухскатную раму. 

Соединение колонн с балками покрытия: крайние колонны - жестко, средние - шарнирно. Соединение 
колонн с фундаментами: крайние колонны - шарнирно, средние - жестко.  

Устойчивость каркаса обеспечивается: жестким соединением колонн с фундаментами - в поперечном 
направлении - совместной работой диска покрытия, образованного горизонтальными связями по 
покрытию, а также вертикальными связями по колоннам, расположенным по крайним осям здания. 

Стальные прогоны передают нагрузку от кровли на балки каркаса. Ограждающие конструкции стен - 
трехслойные стеновые панели типа «сэндвич».   Основа конструкции – многопролетная рама, опираемая 
на фундаменты. Рама представляет собой колонны, шарнирно закрепленные с фундаментами и несущим 
ригелем. Крайние колонны жестко защемлены на фундаментах. 
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Конструктивный раздел проекта содержит необходимые узлы и детали, указания по производству 
работ. В проекте также даны указания по производству работ в зимнее время. 

Класс стали колонн и стоек С235 и С355, запроектированы которые из двутавровых прокатных 
профилей типа HEA по DIN 1025 и горячекатаных бесшовных профилей стальных квадратных типа QRR 
по EN 10210. 

Класс стали связей С235 и С355, запроектированы которые из стальных круглых прутов RUND по DIN 
17100. 

Класс стали распорок и прогонов С235 и С355, запроектированы которые из горячекатаных бесшовных 
профилей стальных квадратных типа QRR по EN 10210 и из стальных квадратных холоднокатаных 
сварных труб типа MSH по EN 10219:2006. 

Класс стали балок С355, запроектированы которые из двутавровых прокатных профилей типа IPE по 
DIN 1025. 

Все стальные элементы каркаса должны иметь заводское цинковое покрытие толщиной не менее 80 
мкм. 

Конструкции стальные поставляются на строительную площадку в виде отправочных марок и 
собираются в пространственный каркас на месте при помощи болтовых соединений. Болты, гайки и 
шайбы все оцинкованные.
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